


正本

臺中市大里區公所工程採購契約書

契約編號：111dali010 號



工程名稱：臺中市大里區 111 年度天然災害緊急搶險搶修工程

工程主管機關：臺中市大里區公所

工程承包廠商：穎飛土木包工業

工程總價：新臺幣 2,100,000 元

簽約日期：111 年 3 月 14 日

開工日期：111 年 4 月 8 日

履約期限：111 年 11 月 30 日前派工或派工單累計派工總金額達契約
總價上限止

領款印鑑



立契約書人：

機關：臺中市大里區公所

法定代理人：鄭正忠

地址：台中市大里區勝利二路1號3樓

廠商：穎飛土木包工業

負責人：林佩盈

地址：臺中市北屯區環太東路729號1樓

中華民國 年 月 日

工程計價單

程名稱：臺中市大里區111年度天然災害緊急搶險搶修工程

程地點：臺中市大里區

次	工程項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
	發包工作費					
	機械挖方(一般)	M ³	1.00	55.77	55.77	詳單價分析表01
	人工挖方	M ³	1.00	379.09	379.09	詳單價分析表02
	回填方(含夯實)	M ³	1.00	68.16	68.16	詳單價分析表03
	結構填方(碎石級配)	M ³	1.00	746.75	746.75	詳單價分析表04
	鑿除無筋混凝土(人工)	M ³	1.00	1,538.69	1,538.69	詳單價分析表05
	鑿除鋼筋混凝土(人工)	M ³	1.00	1,969.96	1,969.96	詳單價分析表06
	鑿除無筋混凝土(機械)	M ³	1.00	293.16	293.16	詳單價分析表07
	鑿除鋼筋混凝土(機械)	M ³	1.00	473.00	473.00	詳單價分析表08
	廢土石方處理	M ³	1.00	79.13	79.13	詳單價分析表09
	廢土石方運棄	M ³	1.00	117.29	117.29	詳單價分析表10
	乙種模板	M ²	1.00	477.21	477.21	詳單價分析表11
	土木結構模板(一般及免拆浪板)	M ²	1.00	542.73	542.73	詳單價分析表12
	鋼模, RC護欄及U型溝使用	M ²	1.00	453.15	453.15	詳單價分析表13
	3"以下PVC管	M	1.00	124.43	124.43	
	3"~5" PVC管	M	1.00	169.22	169.22	
	鋼筋彎紮及加工組立	kg	1.00	26.99	26.99	詳單價分析表14
	植筋費	支	1.00	165.20	165.20	詳單價分析表15
	140kg/cm ³ 預拌混凝土	M ³	1.00	1,959.60	1,959.60	詳單價分析表16
	175kg/cm ³ 預拌混凝土	M ³	1.00	2,059.26	2,059.26	詳單價分析表17
	210kg/cm ³ 預拌混凝土	M ³	1.00	2,160.04	2,160.04	詳單價分析表18
	140kg/cm ³ 預拌混凝土(含壓送)	M ³	1.00	2,282.74	2,282.74	詳單價分析表19
	175kg/cm ³ 預拌混凝土(含壓送)	M ³	1.00	2,382.40	2,382.40	詳單價分析表20
	210kg/cm ³ 預拌混凝土(含壓送)	M ³	1.00	2,483.17	2,483.17	詳單價分析表21
	高流動性低強度混凝土(CLSM)	M ³	1.00	1,891.50	1,891.50	詳單價分析表22
	客土,砂質壤土	M ³	1.00	421.59	421.59	詳單價分析表23
	混凝土整體粉光	M ²	1.00	68.07	68.07	詳單價分析表24
	洗(振)石子	M ²	1.00	908.99	908.99	詳單價分析表25
	1:3水泥砂漿	M ³	1.00	3,424.95	3,424.95	詳單價分析表26
	水泥漆(或油漆)粉刷,一底二度	M ²	1.00	305.81	305.81	詳單價分析表27
	HHP40鍍鋅格柵板	組	1.00	2,328.63	2,328.63	詳單價分析表28
	HHP50鍍鋅格柵板	組	1.00	2,793.87	2,793.87	詳單價分析表29
	HHP60鍍鋅格柵板	組	1.00	3,195.23	3,195.23	詳單價分析表30
	集水井鑄鋼蓋	組	1.00	4,210.75	4,210.75	詳單價分析表31
	人孔鑄鋼蓋(D=75CM)	組	1.00	23,097.32	23,097.32	詳單價分析表32
	RCP管埋設(Φ=300mm)	支	1.00	3,450.69	3,450.69	詳單價分析表33
	RCP管埋設(Φ=450mm)	支	1.00	4,245.02	4,245.02	詳單價分析表34
	RCP管埋設(Φ=600mm)	支	1.00	5,233.16	5,233.16	詳單價分析表35
	刨除5cm厚瀝青混凝土	M ²	1.00	39.24	39.24	詳單價分析表36
	密級配瀝青混凝土	M ³	1.00	6,636.65	6,636.65	詳單價分析表37
	粗級配瀝青混凝土	M ³	1.00	6,637.05	6,637.05	詳單價分析表38

承包商：穎飛土木包工業

住址：臺中市北屯區環太東路729號1樓

負責人：林佩盈



工程計價單

工程名稱：臺中市大里區111年度天然災害緊急搶險搶修工程

工程地點：臺中市大里區

次	工程項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
	碎石級配底層	M ³	1.00	748.57	748.57	詳單價分析表39
	鋪設透層	M ²	1.00	29.38	29.38	詳單價分析表40
	鋪設黏層	M ²	1.00	16.34	16.34	詳單價分析表41
	路床滾壓	M ²	1.00	10.85	10.85	詳單價分析表42
	路面切割	M	1.00	53.17	53.17	詳單價分析表43
	試挖	處	1.00	11,745.72	11,745.72	
	路面變形整修(4M ² 以下含標線復原)	處	1.00	8,749.57	8,749.57	局部刨封(5cm), 含切割及標線復原
	路面變形整修(4M ² -10M ² 含標線復原)	處	1.00	14,470.13	14,470.13	局部刨封(5cm), 含切割及標線復原
	路面變形整修(超過10M ² 每M ² 計價含標線復原)	M ²	1.00	819.21	819.21	局部刨封(5cm), 含切割及標線復原
	路面坍陷補修(1M ² , 含夜間警示及標線復原)	處	1.00	13,039.74	13,039.74	含機具、切割、標線復原及AC修補(5cm), 回填材料另計
	路面坍陷補修(4M ² , 含夜間警示及標線復原)	處	1.00	15,289.34	15,289.34	含機具、切割、標線復原及AC修補(5cm), 回填材料另計
	路面坍陷補修(9M ² , 含夜間警示及標線復原)	處	1.00	26,626.95	26,626.95	含機具、切割、標線復原及AC修補(5cm), 回填材料另計
	路面坍陷補修(超過9M ² , 每M ² 計價)	M ²	1.00	1,274.11	1,274.11	含機具、切割、標線復原及AC修補(5cm), 回填材料另計
	坑洞修補材料(常溫瀝青)	包	1.00	218.99	218.99	
	路面清理費(第38-54項約1.0%)	式	1.00	1,063.09	1,063.09	固定比率金額
	小型夯實機租用(含油資)	日	1.00	955.58	955.58	
	孔蓋高度調整	處	1.00	3,299.75	3,299.75	詳單價分析表44
	2mm厚熱拌塑膠反光標線	M ²	1.00	306.29	306.29	詳單價分析表45
	交通錐設置	個次	1.00	22.79	22.79	詳單價分析表46
	連桿	支次	1.00	24.48	24.48	詳單價分析表47
	充水式紐澤西護欄	座次	1.00	229.45	229.45	詳單價分析表48
	充電式警示燈	盞次	1.00	228.94	228.94	詳單價分析表49
	LED警示燈(乾電池式)	盞次	1.00	91.71	91.71	詳單價分析表50
	臨時通行鋼板租用	片次	1.00	398.16	398.16	
	反光拒馬1.2M	組	1.00	248.85	248.85	
	警示帶	M	1.00	1.00	1.00	
	混凝土護欄	只	1.00	2,450.67	2,450.67	
	領班	工	1.00	2,986.20	2,986.20	
	大工(一般工)	工	1.00	2,337.20	2,337.20	
	小工(一般工)	工	1.00	1,829.55	1,829.55	
	水電工	人/日	1.00	2,488.50	2,488.50	
	領班(颱風天)	8小時	1.00	5,773.32	5,773.32	颱風停班期間出勤
	大工(颱風天)	8小時	1.00	4,674.40	4,674.40	颱風停班期間出勤
	小工(颱風天)	8小時	1.00	3,659.09	3,659.09	颱風停班期間出勤
	喬木全倒扶正($\phi < 30\text{cm}$, 含180cm以上支柱)	株	1.00	2,488.50	2,488.50	
	喬木全倒扶正($30\text{cm} \leq \phi \leq 80\text{cm}$, 含240cm以上支柱)	株	1.00	3,981.60	3,981.60	
	喬木傾斜扶正(含支柱)	株	1.00	1,990.80	1,990.80	
	喬木傾倒全株鋸除	株	1.00	995.40	995.40	
	喬木斷枝鋸除	株	1.00	796.32	796.32	
	災害時搶修工程危險加給(以上5單項約20%)	式	1	-	-	

承包商：穎飛土木包工業

住址：臺中市北屯區環太東路729號1樓

負責人：林佩盈



工程計價單

呈名稱：臺中市大里區111年度天然災害緊急搶險搶修工程

呈地點：臺中市大里區

工程項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
枯(危)木移除	株	1.00	2,488.50	2,488.50	
原有樹頭挖除(含週邊復原)	處	1.00	1,990.80	1,990.80	
枝葉、雜草等運棄	噸	1.00	1,692.18	1,692.18	
廢棄物清運(含運費及處理費)	噸	1.00	1,990.80	1,990.80	
廢棄樹枝清除(含運費及去化處理費)	噸	1.00	1,990.80	1,990.80	
高空作業車	輛/日	1.00	11,944.80	11,944.80	
河川橋樑巡防(含8小時人員工資與8小時工程車租金與應用耗材)	8小時	1.00	11,944.80	11,944.80	配合防災應變中心調度巡防
15HP抽水機租金	24小時	1.00	1,194.48	1,194.48	
30HP抽水機租金	24小時	1.00	1,990.80	1,990.80	
50HP抽水機租金	24小時	1.00	3,483.90	3,483.90	
75HP抽水機租金	24小時	1.00	4,977.00	4,977.00	
15HP抽水機安裝或移機工資	台/次	1.00	3,483.90	3,483.90	
30HP抽水機安裝或移機工資	台/次	1.00	4,479.30	4,479.30	
50HP抽水機安裝或移機工資	台/次	1.00	4,977.00	4,977.00	
75HP抽水機安裝或移機工資	台/次	1.00	7,963.20	7,963.20	
60KV發電機(含24小時油料耗材)	24小時	1.00	7,764.12	7,764.12	
100KV發電機(含24小時油料耗材)	24小時	1.00	14,433.30	14,433.30	
150KV發電機(含24小時油料耗材)	24小時	1.00	20,903.40	20,903.40	
200KV發電機(含24小時油料耗材)	24小時	1.00	27,373.50	27,373.50	
抽水機管材租金(含安裝及五金耗材)	M	1.00	398.16	398.16	
砂包(新製含載運)	包	1.00	79.63	79.63	
砂包(新製含載運及淹水點現場施工)	包	1.00	159.26	159.26	
Φ 2½" 鍍鋅白鐵管(厚3.5mm, 含橡膠上蓋, 及安裝)	M	1.00	199.08	199.08	含剪裁及修毛邊
Φ 2½" 鐵管基座	座	1.00	781.39	781.39	詳單價分析表51
Φ 80公不銹鋼反射鏡組	組	1.00	6,405.40	6,405.40	詳單價分析表52
反射鏡調整	面	1.00	169.22	169.22	詳單價分析表53
反射鏡拆除	面	1.00	806.27	806.27	詳單價分析表54
基座式柱桿拔除	支	1.00	995.40	995.40	含路面恢復整平
柱立式桿拆除	支	1.00	149.31	149.31	含路面恢復整平
柱桿夾具	組	1.00	149.31	149.31	鍍鋅處理
挖土機-120以下型	日	1.00	7,664.58	7,664.58	
挖土機-120型	日	1.00	8,261.82	8,261.82	
挖土機-200型	日	1.00	10,352.16	10,352.16	
卡車-20T	日	1.00	8,132.42	8,132.42	
卡車-8.8T	日	1.00	5,972.40	5,972.40	
吊卡車(半吊15米-噸)	日	1.00	9,525.98	9,525.98	
平板車	趟	1.00	3,284.82	3,284.82	
破碎機	日	1.00	19,908.00	19,908.00	
搬運車, 總重3-3.9t	日	1.00	4,479.30	4,479.30	
搬運車, 總重3-3.9t	趟	1.00	1,572.73	1,572.73	

承包商：穎飛土木包工業

住址：臺中市北屯區環太東路729號1樓



負責人：林佩盈

臺中市大里區公所

工程計價單

名稱：臺中市大里區111年度天然災害緊急搶險搶修工程

地點：臺中市大里區

工程項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
搬運車, 總重8-8.9t	日	1.00	5,972.40	5,972.40	
搬運車, 總重8-8.9t	趟	1.00	2,090.34	2,090.34	
傾卸貨車, 總重20-20.9t	日	1.00	8,132.42	8,132.42	
傾卸貨車, 總重20-20.9t	趟	1.00	2,757.26	2,757.26	
山貓機具(鏟裝機1M3以下)	日	1.00	6,470.10	6,470.10	
鏟裝機(1M3以上)	日	1.00	8,958.60	8,958.60	
壓路機	日	1.00	8,460.90	8,460.90	
高空作業吊車	日	1.00	11,944.80	11,944.80	
廢棄物清運(含枝葉雜草運棄費及處理費)	噸	1.00	1,692.18	1,692.18	
鋼筋混凝土用鋼筋試驗(含抗拉、抗彎、外觀及輻射)	組	1	1,493.10	1,493.10	每組3支
結構體鑽心費	處	1	895.86	895.86	
瀝青混凝土鑽心試體厚度測定(含AC補修平整)	個	1	398.16	398.16	
混凝土抗壓試驗(含取樣)(每組3個)	組	1	199.08	199.08	
粗細粒料篩分析	件	1	2,120.20	2,120.20	
瀝青黏滯度試驗費	件	1	2,787.12	2,787.12	
瀝青針入度試驗費	件	1	1,493.10	1,493.10	
瀝青含油量試驗費	處	1	2,408.87	2,408.87	
瀝青路面壓實度試驗費	個	1	597.24	597.24	
標線含珠量試驗費	組	1	2,986.20	2,986.20	
標線抗滑試驗費	組	1	6,967.80	6,967.80	每組3支
工程告示牌(活動式)(租用)	面	1	2,986.20	2,986.20	
施工宣導告示牌(含施工宣導單發放)(租用)	面	1	2,986.20	2,986.20	
小計1		1		537,620.72	
文書作業費	式	1		5,376.21	1%
配合雜支(含管線遷移、原有構造物損壞修復、抽水費用及其他)	式	1		5,376.21	1%
工程品質管理作業費	式	1		5,376.21	1%
勞工安全衛生及環境衛生維護設施費	式	1		5,376.21	1%
小計2				559,125.56	
包商管理及利潤費(含營造綜合保險費)	式	1		39,138.44	7%
小計3				598,264.00	
營業稅				29,913.00	5%
發包工作費	M ³			628,177.00	
挖(刨)除料剩餘價值折價費	M ³		-419.00		本項目單價不隨決標價調整
可利用剩餘土石方折價費	M ³		-200.00		本項目單價不隨決標價調整

本案發包後採派工方式辦理, 各單項數量不受預估數量限制, 惟結算總金額不可超過契約派工上限金額。

承包商：穎飛土木包工業

住址：臺中市北屯區環太東路729號1樓



負責人：林佩盈