

副本

臺中市大里區公所工程採購契約書

契約編號：113dali002 號

工程名稱：113 年度臺中市大里區公所天然災害緊急搶險搶修工程
(開口契約)

工程主管機關：臺中市大里區公所

工程承包廠商：穎飛土木包工業

工程總價：新臺幣 1,921,670 元

簽約日期：113 年 3 月 4 日

履約期限：113 年 11 月 30 日前派工或累計派工金額達契約總價 95%

領款印鑑



立契約書人：

機關：臺中市大里區公所

法定代理人：鄭正忠

地址：臺中市大里區勝利二路1號3樓

廠商：穎飛土木包工業

負責人：林佩盈

地址：臺中市北屯區環太東路729號1樓



中華民國113年3月4日

一、規畫

(一) 新

刑事法	第
規名稱	圍
政府採	購
購法	法

第8
綁

第8
洩

臺中市大里區公所

詳細價目表[契約]

工程名稱：113年度臺中市大里區公所天然災害緊急搶險搶修工程（開口契約）

第1頁，共5頁

工程地點：臺中市大里區

項次	工程項目及說明	單位	預估數量	單價	複價	備註
壹	發包工作費					
1	機械挖方(一般)	M ³	1.00	57.00	57.00	
2	人工挖方	M ³	1.00	443.00	443.00	
3	回填方(含夯實)	M ³	1.00	129.00	129.00	
4	結構填方(碎石級配)	M ³	1.00	626.00	626.00	
5	鑿除無筋混凝土(人工)	M ³	1.00	1,654.00	1,654.00	
6	鑿除鋼筋混凝土(人工)	M ³	1.00	2,117.00	2,117.00	
7	鑿除無筋混凝土(機械)	M ³	1.00	298.00	298.00	
8	鑿除鋼筋混凝土(機械)	M ³	1.00	476.00	476.00	
9	廢土石方處理	M ³	1.00	89.00	89.00	
10	廢土石方運棄	M ³	1.00	138.00	138.00	
11	乙種模板	M ²	1.00	472.00	472.00	
12	土木結構模板(一般及免拆浪板)	M ²	1.00	511.00	511.00	
13	鋼模，RC護欄及U型溝使用	M ²	1.00	468.00	468.00	
14	3"以下PVC管	M	1.00	124.00	124.00	
15	3"~5"PVC管	M	1.00	168.00	168.00	
16	6"~8"PVC管	M	1.00	227.00	227.00	
17	10"~12"PVC管	M	1.00	480.00	480.00	
18	鋼筋彎紮及加工組立	kg	1.00	36.00	36.00	
19	植筋費	支	1.00	164.00	164.00	
20	140kg/cm ³ 預拌混凝土	M ³	1.00	2,709.00	2,709.00	
21	175kg/cm ³ 預拌混凝土	M ³	1.00	2,817.00	2,817.00	
22	210kg/cm ³ 預拌混凝土	M ³	1.00	2,927.00	2,927.00	
23	140kg/cm ³ 預拌混凝土(含壓送)	M ³	1.00	3,029.00	3,029.00	
24	175kg/cm ³ 預拌混凝土(含壓送)	M ³	1.00	3,108.00	3,108.00	
25	210kg/cm ³ 預拌混凝土(含壓送)	M ³	1.00	3,261.00	3,261.00	
26	高流動性低強度混凝土(CLSM)	M ³	1.00	2,562.00	2,562.00	
27	客土，砂質壤土	M ³	1.00	546.00	546.00	
28	混凝土整體粉光	M ²	1.00	73.00	73.00	
29	洗(抵)石子	M ²	1.00	917.00	917.00	
30	1:3水泥砂漿	M ³	1.00	3,595.00	3,595.00	
31	水泥漆(或油漆)粉刷，一底二度	M ²	1.00	2,628.00	2,628.00	
32	HHP40鍍鋅格柵板	組	1.00	2,544.00	2,544.00	
33	HHP50鍍鋅格柵板	組	1.00	3,054.00	3,054.00	
34	HHP60鍍鋅格柵板	組	1.00	3,494.00	3,494.00	
35	集水井鑄鋼蓋	組	1.00	4,193.00	4,193.00	
36	人孔鑄鋼蓋(D=75CM)	組	1.00	24,132.00	24,132.00	
37	RCP管埋設(φ=300mm)	支	1.00	3,381.00	3,381.00	
38	RCP管埋設(φ=450mm)	支	1.00	5,912.00	5,912.00	
39	RCP管埋設(φ=600mm)	支	1.00	4,925.00	4,925.00	
40	刨除5cm厚瀝青混凝土	M ²	1.00	39.00	39.00	
41	密級配瀝青混凝土	M ³	1.00	8,928.00	8,928.00	
42	粗級配瀝青混凝土	M ³	1.00	8,661.00	8,661.00	

廠商：

負責人：

萬元以上
愛。
連續處罰之

臺中市大里區公所

詳細價目表[契約]

工程名稱：113年度臺中市大里區公所天然災害緊急搶險搶修工程（開口契約）

工程地點：臺中市大里區

第2

工程名稱

工程地點

項次	工程項目及說明	單位	預估數量	單價	複價	備註
43	碎石級配底層	M ³	1.00	762.00	762.00	
44	鋪設透層	M ²	1.00	45.00	45.00	
45	鋪設黏層	M ²	1.00	21.00	21.00	
46	路床滾壓	M ²	1.00	11.00	11.00	
47	路面切割	M	1.00	54.00	54.00	
48	試挖	處	1.00	13,648.00	13,648.00	
49	路面變形整修(4M2以下含標線復原)	處	1.00	9,564.00	9,564.00	局部刨封(5cm)，含切割及標線
50	路面變形整修(4M2~10M2含標線復原)	處	1.00	14,377.00	14,377.00	局部刨封(5cm)，含切割及標線
51	路面變形整修(超過10M2每M2計價含標線復原)	M ²	1.00	814.00	814.00	局部刨封(5cm)，含切割及標線
52	路面坍陷補修(1M2，含夜間警示及標線復原)	處	1.00	12,956.00	12,956.00	含機具、切割、標線復原及AC(5cm)，回填材料另計
53	路面坍陷補修(4M2，含夜間警示及標線復原)	處	1.00	15,191.00	15,191.00	含機具、切割、標線復原及AC(5cm)，回填材料另計
54	路面坍陷補修(9M2，含夜間警示及標線復原)	處	1.00	26,456.00	26,456.00	含機具、切割、標線復原及AC(5cm)，回填材料另計
55	路面坍陷補修(超過9M2，每M2計價)	M ²	1.00	1,464.00	1,464.00	含機具、切割、標線復原及AC(5cm)，回填材料另計
56	坑洞修補材料(常溫瀝清)	包	1.00	218.00	218.00	
57	路面清理費(第40~56項約1.0%)	式	1.00		1,132.00	固定比率金額
58	小型夯實機租用(含油資)	日	1.00	949.00	949.00	
59	孔蓋高度調整	處	1.00	3,279.00	3,279.00	
60	2mm厚熱拌塑膠反光標線	M ²	1.00	308.00	308.00	
61	交通錐設置	個次	1.00	25.00	25.00	
62	連桿	支次	1.00	40.00	40.00	
63	充水式紐澤西護欄	座次	1.00	232.00	232.00	
64	充電式警示燈	盞次	1.00	227.00	227.00	
65	LED警示燈(乾電池式)	盞次	1.00	104.00	104.00	
66	臨時通行鋼板租用	片次	1.00	396.00	396.00	
67	反光錐馬1.2M	組	1.00	247.00	247.00	
68	警示帶	M	1.00	1.00	1.00	
69	混凝土護欄	只	1.00	2,435.00	2,435.00	
70	領班	工	1.00	3,165.00	3,165.00	
71	大工(一般工)	工	1.00	2,393.00	2,393.00	
72	小工(一般工)	工	1.00	1,899.00	1,899.00	
73	水電工	人/日	1.00	2,769.00	2,769.00	
74	領班(颱風天)	8小時	1.00	5,736.00	5,736.00	颱風停班期間出勤
75	大工(颱風天)	8小時	1.00	4,797.00	4,797.00	颱風停班期間出勤
76	小工(颱風天)	8小時	1.00	4,203.00	4,203.00	颱風停班期間出勤
77	喬木全倒扶正($\phi < 30\text{cm}$ ，含180cm以上支柱)	株	1.00	2,720.00	2,720.00	
78	喬木全倒扶正($30\text{cm} \leq \phi \leq 80\text{cm}$ ，含240cm以上支柱)	株	1.00	3,956.00	3,956.00	
79	喬木傾斜扶正(含支柱)	株	1.00	1,978.00	1,978.00	

廠商：

負責人：

廠商：

臺中市大里區公所

詳細價目表[契約]

第2

工程名稱：113年度臺中市大里區公所天然災害緊急搶險搶修工程（開口契約）

第3頁，共5頁

工程地點：臺中市大里區

備註	項次	工程項目及說明	單位	預估數量	單價	複價	備註
	80	喬木傾倒全株鋸除	株	1.00	989.00	989.00	
	81	喬木斷枝鋸除	株	1.00	791.00	791.00	
	82	災害時搶修工程危險加給(以上5單項約20%)	式	1.00		2,087.00	
	83	枯(危)木移除	株	1.00	2,473.00	2,473.00	
	84	原有樹頭挖除(含週邊復原)	處	1.00	1,978.00	1,978.00	
(5cm), 含切割及植	85	枝葉、雜草等運棄	噸	1.00	1,681.00	1,681.00	
(5cm), 含切割及植	86	廢棄物清運(含運費及處理費)	噸	1.00	1,978.00	1,978.00	
(5cm), 含切割及植	87	廢棄樹枝清除(含運費及去化處理費)	噸	1.00	1,978.00	1,978.00	
	88	高空作業車	輛/日	1.00	11,868.00	11,868.00	
切割、標線復原及填材料另計	89	河川橋樑巡防(含8小時人員工資與8小時工程車租金與應用耗材)	8小時	1.00	14,341.00	14,341.00	配合防災應變中心調度巡防
切割、標線復原及填材料另計	90	15HP抽水機租金	24小時	1.00	1,187.00	1,187.00	
切割、標線復原及填材料另計	91	30HP抽水機租金	24小時	1.00	1,978.00	1,978.00	
切割、標線復原及填材料另計	92	50HP抽水機租金	24小時	1.00	3,462.00	3,462.00	
切割、標線復原及填材料另計	93	75HP抽水機租金	24小時	1.00	4,945.00	4,945.00	
	94	15HP抽水機安裝或移機工資	台/次	1.00	3,462.00	3,462.00	
固定比率金額	95	30HP抽水機安裝或移機工資	台/次	1.00	4,451.00	4,451.00	
	96	50HP抽水機安裝或移機工資	台/次	1.00	4,945.00	4,945.00	
	97	75HP抽水機安裝或移機工資	台/次	1.00	7,912.00	7,912.00	
	98	60KV發電機(含24小時油料耗材)	24小時	1.00	7,714.00	7,714.00	
	99	100KV發電機(含24小時油料耗材)	24小時	1.00	14,341.00	14,341.00	
	100	150KV發電機(含24小時油料耗材)	24小時	1.00	20,769.00	20,769.00	
	101	200KV發電機(含24小時油料耗材)	24小時	1.00	27,198.00	27,198.00	
	102	抽水機管材租金(含安裝及五金耗材)	M	1.00	396.00	396.00	
	103	砂包(新製含載運)	包	1.00	79.00	79.00	
	104	砂包(新製含載運及淹水點現場施工)	包	1.00	158.00	158.00	
	105	Φ2½"鍍鋅白鐵管(厚3.5mm, 含橡膠上蓋, 及安裝)	M	1.00	198.00	198.00	含剪裁及修毛邊
	106	Φ2½"鐵管基座	座	1.00	776.00	776.00	
	107	Φ80公不銹鋼反射鏡組	組	1.00	6,364.00	6,364.00	
	108	反射鏡調整	面	1.00	168.00	168.00	
	109	反射鏡拆除	面	1.00	801.00	801.00	
	110	基座式柱桿拔除	支	1.00	989.00	989.00	含路面恢復整平
色風停班期間出動	111	柱立式桿拆除	支	1.00	148.00	148.00	含路面恢復整平
色風停班期間出動	112	柱桿夾具	組	1.00	148.00	148.00	鍍鋅處理
色風停班期間出動	113	挖土機-120以下型	日	1.00	9,396.00	9,396.00	
	114	挖土機-120型	日	1.00	10,681.00	10,681.00	
	115	挖土機-200型	日	1.00	12,560.00	12,560.00	
	116	卡車-20T	日	1.00	9,692.00	9,692.00	
	117	卡車-8.8T	日	1.00	5,934.00	5,934.00	
	118	吊卡車(半吊15米-噸)	日	1.00	9,465.00	9,465.00	
	119	平板車	趟	1.00	3,264.00	3,264.00	

廠商：

負責人：

臺中市大里區公所

詳細價目表[契約]

工程名稱：113年度臺中市大里區公所天然災害緊急搶險搶修工程（開口契約）

工程地點：臺中市大里區

第 工程名稱：1
工程地點：臺

項次	工程項目及說明	單位	預估數量	單價	複價	備註
120	破碎機	日	1.00	20,769.00	20,769.00	
121	搬運車，總重3-3.9t	日	1.00	59,142.00	59,142.00	
122	搬運車，總重3-3.9t	趟	1.00	2,077.00	2,077.00	
123	搬運車，總重8-8.9t	日	1.00	61,615.00	61,615.00	
124	搬運車，總重8-8.9t	趟	1.00	26,505.00	26,505.00	
125	傾卸貨車，總重20-20.9t	日	1.00	8,080.00	8,080.00	
126	傾卸貨車，總重20-20.9t	趟	1.00	2,740.00	2,740.00	
127	山貓機具(鏟裝機1M3以下)	日	1.00	6,429.00	6,429.00	
128	鏟裝機(1M3以上)	日	1.00	8,901.00	8,901.00	
129	壓路機	日	1.00	8,407.00	8,407.00	
130	高空作業吊車	日	1.00	11,868.00	11,868.00	
131	HHP40細目鍍鋅格柵板	組	1.00	4,100.00	4,100.00	
132	HHP50細目鍍鋅格柵板	組	1.00	4,962.00	4,962.00	
133	HHP60細目鍍鋅格柵板	組	1.00	5,821.00	5,821.00	
134	廢棄物清運(含枝葉雜草運棄費及處理費)	噸	1	1,681.00	1,681.00	
135	鋼筋混凝土用鋼筋試驗(含抗拉、抗彎、外觀及輻射)	組	1	1,484.00	1,484.00	每組3支
136	結構體鑽心費	處	1	890.00	890.00	
137	瀝青混凝土鑽心試體厚度測定(含AC補修平整)	個	1	396.00	396.00	
138	混凝土抗壓試驗(含取樣)(每組3個)	組	1	198.00	198.00	
139	粗細粒料篩分析	件	1	2,107.00	2,107.00	
140	瀝青黏滯度試驗費	件	1	2,769.00	2,769.00	
141	瀝青針入度試驗費	件	1	1,484.00	1,484.00	
142	瀝青含油量試驗費	處	1	2,393.00	2,393.00	
143	瀝青路面壓實度試驗費	個	1	593.00	593.00	
144	標線含珠量試驗費	組	1	2,967.00	2,967.00	
145	標線抗滑試驗費	組	1	6,923.00	6,923.00	每組3支
146	工程告示牌(活動式)(租用)	面	1	2,967.00	2,967.00	
147	施工宣導告示牌(含施工宣導單發放)(租用)	面	1	2,967.00	2,967.00	
	小計1				719,664.00	
148	文書作業費	式	1		7,197.00	1%
149	配合雜支(含管線遷移、原有構造物損壞修復、抽水費用及其他)	式	1		7,197.00	1%
150	工程品質管理作業費	式	1		7,197.00	1%
151	勞工安全衛生及環境衛生維護設施費	式	1		7,197.00	1%
	小計2				748,452.00	
152	包商管理及利潤費(含營造綜合保險費)	式	1		51,870.00	7%
	小計3				800,322.00	

廠商：

負責人：

廠商：

臺中市大里區公所

詳細價目表[契約]

第4

工程名稱：113年度臺中市大里區公所天然災害緊急搶險搶修工程（開口契約）

第5頁，共5頁

工程地點：臺中市大里區

備註	項次	工程項目及說明	單位	預估數量	單價	複價	備註
	153	營業稅	式	1		40,016.00	5%
		發包工作費				840,338.00	
	伍	挖(刨)除料剩餘價值折價費	M ³		-419.00		本項目單價不隨決標價調整
	陸	再生瀝青處理費	M ³		294.00		本項目單價不隨決標價調整
	柒	可利用剩餘土石方折價費	M ³		-200.00		本項目單價不隨決標價調整
本案發包後採派工方式辦理，各單項數量不受預估數量限制，惟結算總金額不可超過契約派工上限金額。							

每組3支

每組3支

1%

1%

1%

1%

7%

廠商：



負責人：

